

ГУ «Развитие сельскохозяйственного предпринимательства»

**Проект повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора
(ПУСХ)**

Техническое задание

**Местная исследовательская компания для поддержки оценки
исходного состояния проекта**

Введение: ПУСХ направлена на поддержку правительства Таджикистана в успешном переходе к устойчивой, более продуктивной, устойчивой к изменению климата и инклюзивной модели сельскохозяйственного сектора.

Проект поможет:

1. Увеличить доступность улучшенных семян, саженцев и посадочного материала, устойчивых к изменению климата, доступных по цене, предпочтительных для фермеров и хорошо адаптированных к различным агроэкологическим условиям Таджикистана.
2. Улучшить доступ фермеров и агропредприятий к улучшенным агро-логистическим услугам;
3. Укрепить кризисные руководства, т.е. раннее предупреждение, готовность и потенциал реагирования отдельных государственных учреждений. Все мероприятия, связанные с развитием людских ресурсов и наращиванием потенциала, будут включать темы по лучшему пониманию изменения климата, а также структуры, инструменты и методы для облегчения разработки и реализации подходов к адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Вся инфраструктура, включая здания, офисы, лаборатории и складские помещения, построенные и реабилитированные в рамках проекта, будет поощряться к использованию энерго-эффективных и устойчивых к изменению климата материалов и конструкций. Предлагаемый проект направлен на укрепление основ более устойчивого сельскохозяйственного сектора, что, в свою очередь, поможет улучшить продовольственную безопасность и питание и ускорить диверсификацию сельского хозяйства. Это также будет способствовать развитию жизнеспособного сектора частных микро-, малых и средних предприятий в сельской местности и создаст возможности трудоустройства для женщин в регионах с небольшим количеством правовых альтернатив.

ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ 4 КОМПОНЕНТОВ

Компонент 1:

Укрепление системы семян, рассады и посадочного материала.

Этот компонент будет поддерживать разработку жизнеспособных систем семян, саженцев и посадочного материала для обеспечения наличия улучшенных, адаптированных к местным условиям, ориентированных на рынок, предпочтительных для фермеров и устойчивых к климатическим изменениям сортов этих ресурсов для приоритетных культур, 35 и в достаточном количестве и приемлемое качество. Достижения в области технологий вводимых ресурсов являются одним из наиболее важных каналов повышения производительности в сельском хозяйстве. Правительство Таджикистана признает решающую роль сектора ресурсов, включая семена, саженцы и посадочный материал, в достижении не только целей сельскохозяйственного производства и производительности, но и более широких целей развития, таких как продовольственная и пищевая безопасность и устойчивость к изменению климата. Наличие улучшенных семян, саженцев и посадочного материала надлежащего качества и приемлемого качества способствует расширенному и эффективному использованию других ресурсов, включая воду, удобрения, пестициды и инсектициды. Этот компонент состоит из четырех подкомпонентов, уделяющих приоритетное внимание поддержке улучшения благоприятных условий, необходимых для развития жизнеспособных систем семян, саженцев и посадочного материала; исследования и разработки; умножение; и обеспечение качества производства и реализации высококачественных семян, саженцев и посадочного материала. Подкомпоненты разработаны таким образом, чтобы сочетать быстрое реагирование на неотложные потребности фермеров в более качественных семенах (путем импорта базовых семян и их размножения на семеноводческих фермах для коммерческой продажи) с постепенным укреплением долгосрочного потенциала как государственных, так и частных учреждений семенного сектора для повышения доступности семян, саженцев и посадочного материала, которые лучше приспособлены к местным агроэкологическим условиям и более высокого качества.

Компонент 2:

Поддержка инвестиций в агро-логистические центры для цепочек добавленной стоимости в садоводстве.

Этот компонент будет поддерживать инвестиции в агро-логистические центры (АЛЦ) для повышения конкурентоспособности производственно-сбытовых цепочек садоводства и доступа к рынкам (например, внутренние розничные сети и экспорт). Инвестиции в АЛЦ помогут построить устойчивые продовольственные системы, способствовать диверсификации сельского хозяйства, обеспечить лучшие рыночные связи, стандарты качества и безопасности пищевых продуктов, сократить потери/порчи пищевой продукции и инициировать развитие эффективной сети системы распределения в Таджикистане.

АЛЦ были определены Всемирным банком и диагностикой Международной финансовой корпорации как отсутствующий, но критический элемент для обеспечения стимулов для повышения конкурентоспособности и дальнейшего развития цепочек добавленной стоимости садоводства в Таджикистане.

АЛЦ уже поддерживает производственно-сбытовые цепочки яблок, груш, абрикосов, лимонов, помидоров и огурцов, которые потенциально могут получить выгоду от предоставляемых услуг АЛЦ. Углубленное технико-экономическое обоснование и оценка рынка для определения потенциальных объемов торговли сельскохозяйственной продукцией, основных функций и бизнес-моделей для управления АЛЦ будут включать консультации, в том числе инклюзивные групповые обсуждения для выявления спроса на функции АЛЦ с упором на групповые обсуждения с уязвимыми (мелкими, новыми) производителями, а также женщинами-фермерами и другими пользователями.

Компонент 3:

Повышение потенциала государственных институтов для предотвращения и управления кризисными ситуациями.

Этот компонент укрепит потенциал соответствующих государственных учреждений по предотвращению сельскохозяйственных кризисов и управлению ими, сосредоточив внимание на отдельных программах, которые могут значительно повысить устойчивость сельскохозяйственного сектора. Это повысит общественный потенциал, тем самым позволяя учреждениям проводить раннюю оценку сельскохозяйственного производства и урожайности, определять потенциальную нехватку продовольствия, выявлять кризисы и принимать меры по обеспечению заблаговременной готовности и реагированию. Он также будет поддерживать меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, создавая существенные сопутствующие климатические выгоды. Приоритетные области для укрепления включают:

- (i) мониторинг сельскохозяйственного производства и агрометеорология в режиме реального времени;
- (ii) тестирование почвы для улучшения управления плодородием почвы и точного земледелия;
- (iii) защита растений и борьба с саранчой. Компонент будет состоять из следующих трех подкомпонентов.

Компонент 4:

Управление проектом и координация.

Целью этого компонента является поддержка управления проектом, координации, мониторинга и оценки, а также внедрения инструментов экологических и социальных рамок (ЭСФ) и ожидаемых аспектов проекта. Эти функции будут выполняться Группой реализации проекта (ГРП).

ГРП также будет управлять механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта и мероприятиями по привлечению граждан. Расширение взаимодействия и информационно-пропагандистской деятельности улучшит результаты проекта.

Компонент 1 будет проводить опросы удовлетворенности бенефициаров (с использованием оценочных карт и других механизмов обратной связи) ежегодно. Компоненты 2 и 3 и проект также будут проводить ожидаемые инклюзивные групповые обсуждения, чтобы выявить спрос на функции АЛЦ, а также на сельскохозяйственную информацию и механизмы доставки в государственном секторе, с акцентом на групповые обсуждения с уязвимыми (мелкими, начинающими) производителями, а также женщинами, фермеры и другие пользователи.

Они будут организовываться ежегодно как совместные мероприятия по социальному мониторингу с целью привлечения заинтересованных сторон.

ГРП будет укомплектован необходимыми специалистами, в том числе доверенными лицами и ЭСФ. Мероприятия, которые будут финансироваться в рамках этого компонента, включают:

- (i) закупки, управление финансами, управление экологическими и социальными рисками,
- (ii) вовлечение граждан, мониторинг и оценка, а также отчетность; Аудиты, связанные с проектом;
- (iii) Обучение и эксплуатационные расходы для проекта.

1. Цель задания

Целью задания является проведение оценки исходных условий проекта на основе согласованной методологии и инструментов/инструментов, разработанных Проектом.

2. Объем услуг

Объем Задания включает в себя три ключевые части

- Полевое тестирование анкеты дехканского хозяйства и полуструктурированных интервью (для фокус-групп) с черновиками, предоставленными консультанту перед началом задания; и предоставление рекомендаций по улучшению (ясность, последовательность, объем и содержание)
- Проведение реальных полевых работ с использованием окончательных версий анкеты для дехканских хозяйств и полуструктурированных интервью.
- Предоставление базы данных ответов в формате и в согласованные сроки

Для целей этого задания ПУСХ намеревается охватить следующие основные группы бенефициаров:

- Дехканские хозяйства
- Частные семеноводческие хозяйства
- Сельскохозяйственные предприятия и экспортеры сельскохозяйственной продукции

Географический охват:

Для целей базовой оценки ПУСХ намеревается охватить бенефициаров в 3 ключевых регионах:

- Согдийская область
- Хатлонская область
- РРП и регион, непосредственно прилегающий к Душанбе

Ниже представлен выбор инструментов, которые, как ожидается, будет использовать местная компания в зависимости от группы бенефициаров:

	Исследование дехканского хозяйства	Полуструктурированные интервью (фокус группы)
Дехканские хозяйства	X	
Частные семеноводческие хозяйства		X
Сельскохозяйственные предприятия и экспортеры сельскохозяйственной продукции		X

Ожидаемый размер и количество фокус-групп;

Дехканские хозяйства	100-600 во всех 3 регионах
Встречи фокус-групп	12

Встречи фокус-групп должны охватывать двух ключевых бенефициаров проекта: частные семеноводческие хозяйства и экспортеров в трех областях (в двух крупнейших местах, удобных для бенефициаров, например, в Худжанде и Исфаре, в Кулябе и Бохтаре), которые будут охвачены проектом. Каждая фокус-группа будет включать от 5 до 7 участников (до 10 будет приглашено для каждой фокус-группы) на каждую встречу, при общем ожидаемом количестве участников, находящихся на уровне с. 60)

	Частные семеноводческие хозяйства	Экспортеры/сельскохозяйственные предприятия
Согд	2	2
Хатлон	2	2
Душанбе (выберите районы в РРП)	2	2
Промежуточный итог	6	6
Общий итог	12	

У ППУСХ есть полный список частных семеноводческих хозяйств, который будет использоваться для определения фактического образца. Данные о дехканских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях/экспортерах в процессе сбора Группой реализации проекта.

3. Назначение, роль и обязанности

Ожидается, что местная исследовательская компания будет работать под общим руководством международного консультанта, а также будет контролироваться и отчитываться перед ГРП ПУСХ.

В частности, ожидается, что местная исследовательская компания будет выполнять следующее:

- Рассмотрит методологию исходных условий проекта и представит комментарии, если таковые имеются;
- Окажет поддержку международному консультанту в идентификации образцов на основе разработанного подхода и методологии на основе собираемых данных (помощь в сборе данных, если это необходимо)
- Перевод вопросов полуструктурированного опроса фермерских хозяйств и фокус-групп (ФГ) на таджикский и узбекский языки по мере необходимости.
- Протестировать анкету дехканского хозяйства и вопросы для Фокус Групп, которые должны быть предоставлены ГРП/международным консультантом, и представить комментарии, если таковые имеются.
- Проведение/участие в подготовительном тренинге с международным консультантом в преддверии фактической работы.
- Отформатировать и проверять надежность (последовательность, логику и точность) вопросника и убедиться, что он правильно запрограммирован для работы на местах.
- Обеспечить надлежащее обеспечение качества и меры контроля (например, журнал транзакций и проверки ввода данных, а также другие механизмы контроля и документации, статистически правильное обращение с неотвечившими и т. д.)
- Обеспечить информационную безопасность и конфиденциальность (например, методы и формы опроса, раскрытие конфиденциальности респондента и ответов, система данных и безопасности, исследования квалификации персонала, кодекс этики и т.д.).
- Четко обозначить и предоставить варианты для смягчения логистических проблем, включая механизмы эскалации, если это необходимо (например, планирование деятельности, мониторинг, ресурсы, предварительное уведомление, выбор и обучение интервьюеров, надзор за деятельностью, проблема эскалации и т. д.).
- Провести полевое обследование и провести собрание ФГ в соответствии с установленными мерами обеспечения качества и контроля.
- Собрать, очистить и подготовить базу данных с ответами на опрос дехкан в формате и способе доставки, согласованном с Клиентом и международным консультантом.
- Подготавливать необходимые отчеты, включая начальный и окончательный отчеты, а также любые другие конкретные отчеты, которые могут потребоваться в рамках задания.

4. Ожидается, что задание консультанта приведет к следующим результатам

- Перевести вопросник и протестировать предложенный вопросник дехканского хозяйства в полевых условиях, а также предложить модификации инструментов исследования по мере необходимости.
- Достоверные исходные данные (в SPSS и Excel), кодовая книга и отчет данных соответствующие требованиям Клиента.
- Четко сведенные в таблицы и структурированные ответы с собраний фокус-групп и отдельный краткий отчет, обобщающий основные наблюдения в формате и содержании, удовлетворительных для Клиента.

5. Требования к отчетности

- Краткий начальный отчет, отражающий понимание Консультантом проекта и ожидаемых проблем, а также предлагаемый подход к заданию с четкими сроками и этапами.
- Еженедельные отчеты о состоянии полевых работ в режиме реального времени
- Окончательный отчет должен быть прозрачным, последовательным и основываться на базовом исследовании и анализе данных исследования.

Все отчеты должны быть представлены как в печатном, так и в электронном виде на языке, необходимом Клиенту (включая таджикский, английский и русский).

6. Срок выполнения задания и ключевой результат:

Ожидается, что задание будет выполнено в период с 12 октября по 30 ноября 2022 года. Ожидается, что консультант выполнит следующие основные этапы.

	Временное ограничение
Начальный отчет (с изложением понимания проекта, предлагаемого подхода, сроков и результатов полевых испытаний)	К 19 октября 2022 г.
Полевые работы	Не позднее 10 ноября 2022 г.
Достоверные данные и составленные таблицы о результатах фокус-групп	Не позднее 15 ноября 2022 г.
Сводный отчет фокус-группы	Не позднее 20 ноября 2022 г.
Заключительный отчет (отчет о завершении)	Не позднее 28 ноября 2022 г.

7. Квалификационные требования:

- Не менее 5 лет опыта непосредственного проведения опросов и собраний фокус-групп.
- Наличие собственной сети выездных исследователей или специалистов во всех регионах Таджикистана
- Не менее 5 лет прямого опыта работы с международными проектами сельскохозяйственного сектора в Таджикистане.
- Наличие не менее 10 штатных специалистов для предлагаемого задания с достаточным опытом, подтвержденным резюме и подтверждением доступности в течение всего времени выполнения задания.